

Presso i locali della SC TECNICO

IL DIRETTORE
ZETTEL MAURIZIO

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 602 in data 23/05/2023

OGGETTO: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NELLA MISSIONE 6 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). INVESTIMENTO M6C1 1.2.2: “IMPLEMENTAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT)”. LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) NELLA SEDE DI VIA P. MAFFEI, 59 A COSSATO (BI)”. DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PREVISTO: 140.663,08 € IVA INCLUSA. CUP C28I21001420001. CIG 9805972017.

Determinazione n. 602 in data 23/05/2023

OGGETTO: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NELLA MISSIONE 6 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). INVESTIMENTO M6C1 1.2.2: “IMPLEMENTAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT)”. LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) NELLA SEDE DI VIA P. MAFFEI, 59 A COSSATO (BI)”. DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PREVISTO: 140.663,08 € IVA INCLUSA. CUP C28I21001420001. CIG 9805972017.

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 157 del 22/04/2016 è stata attivata la Struttura Complessa Tecnico con contestuale attribuzione delle materie di competenza;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle competenze per l'adozione degli atti amministrativi dell'A.S.L. BI;
- ai sensi dell'allegato 3 del regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi dell'A.S.L. BI approvato con deliberazione n. 474 del 21.12.2016, il presente atto non rientra fra quelli da assumersi nella forma di deliberazione;
- nell'anno 2021, l'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica da SARS-CoV-2 adottando il Next Generation EU (NGEU) ovvero un programma di investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Al programma Next Generation EU è associato il seguente logo:



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

- per partecipare al NGEU e per accedere alle quote di finanziamento, l'Europa ha chiesto agli Stati membri di elaborare un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) costituito da riforme ed investimenti finalizzati a raggiungere obiettivi strategici che l'Italia ha presentato in data 30 aprile 2021 e che è stato approvato dal Consiglio ECOFIN il 13 luglio 2021;
- in riferimento al PNRR sopra menzionato, con DCR 199-3824 del 22/02/2022 la Regione Piemonte ha approvato la programmazione relativa alle strutture di prossimità ed intermedie nelle ASL ed ha provveduto alla localizzazione dei siti delle case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali;

Determinazione n. 602 in data 23/05/2023

- nell'ambito della Missione 6 del PNRR, linea di investimento M6C1 1.2.2, all'ASL BI è stata assegnata, tra l'altro, la "Realizzazione di un Centrale Operativa Territoriale nella sede di Via P. Maffei n. 59 in Cossato";
- tale intervento, a cui sono stati attribuiti i codici CUI L01810260024202200007 e CUP C28I21001420001, è inserito nei previsti atti di programmazione, da ultimo nella programmazione triennale dei lavori dell'ASL BI (Deliberazione n. 37 del 26/1/2023) e sulla piattaforma regionale Edisan;
- con Deliberazione n.118 del 16/03/2022 dell'ASLBI è stata formalizzata la nomina del RUP nella persona dell'Ing. Maurizio Zettel, Direttore della S.C. Tecnico dell'ASL BI, per l'intervento sopra citato;
- con DGR 17-4952 del 29/04/2022 è stata assegnata la ripartizione alle ASL delle risorse di cui al Ministero della Salute 20 gennaio 2022 per la realizzazione case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali;
- la Regione Piemonte, in qualità di Soggetto Attuatore, con Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2022, n. 25-5186, ha provveduto, tra l'altro, a:
 - ripartire le attività elencate all'art. 5 comma 1 del CIS tra Regione e Aziende Sanitarie pubbliche del SSR, in qualità di Soggetti Attuatori Esterni delegati degli interventi finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC, missione 6, tra cui quella in parola;
 - ripartire le relative risorse economiche alle Aziende Sanitarie pubbliche del SSR per l'attuazione degli interventi, tra cui quello in parola come segue:

INTERVENTO	LINEA di investimento	CUP	Importo finanziato per la ASL BI	RUP
Realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale nella sede di Via P. Maffei n. 59 in Cossato	M6 C1 1.2.2	C28I21001420001	173.075,00 €	M. Zettel

VISTA la determinazione Direttore della SC Tecnico n. 94 del 24/1/2023 con cui si è dato atto della ricognizione effettuata ai fini dell'accertamento del rispetto delle condizionalità previste dal PNRR per gli interventi nella sfera di competenza della SC Tecnico ricadenti nella Missione 6 del PNRR, tra i quali figura anche l'intervento oggetto del presente provvedimento, e che, a seguito di tale ricognizione, è stata accertata la presenza dei necessari elementi formali e sostanziali finalizzati al rispetto delle condizionalità previste dal PNRR sintetizzate nei punti riportati nelle premesse del citato provvedimento;

RILEVATO che:

- nel mese di agosto 2022 sono stati completati gli elaborati del progetto esecutivo relativi all'intervento di cui trattasi;

Determinazione n. 602 in data 23/05/2023

- con determinazione dirigenziale n. 1350 del 24/11/2022 si è proceduto all'approvazione dello stesso a seguito di verifica e validazione da parte del RUP;
- con determinazione n. 1433 del 12/12/2022 si è provveduto ad avviare la procedura di affidamento dei lavori in oggetto attraverso l'espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- determinazione n. 321 del 10/3/2023 si è dato atto che, in relazione alla procedura di affidamento, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte non sono pervenute offerte da parte degli operatori economici invitati e che, pertanto, tale procedura è andata deserta;
- in data 23/3/2023 il RUP, ricorrendone i presupposti di legge, ha provveduto a trasmettere a n. 3 operatori economici, non invitati alla precedente procedura negoziata, una richiesta di preventivo finalizzato all'eventuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 s.m.i., dei lavori di cui trattasi;
- entro il termine di scadenza per la presentazione dei preventivi, nessuno degli operatori economici ha fatto pervenire una risposta positiva;

CONSIDERATO che, non essendo stato possibile affidare i lavori entro il termine del 31/3/2023, è stato necessario procedere ad una nuova computazione dell'importo degli stessi utilizzando il nuovo prezzario di riferimento approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 6-6521 del 20/02/2023 (B.U. n. 8 s.o. n. 3 del 23/02/2023);

RILEVATO che nel mese di aprile 2023 il progettista dell'intervento ha predisposto gli elaborati progettuali modificati per effetto della nuova computazione dai quali si evince che il nuovo quadro economico di progetto è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
A	IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	A.1 + A.2	143.807,46 €
A.1	Importo dei lavori a corpo soggetti a ribasso	A.1.1 +...+ A.1.5	139.386,95 €
A.1.1	Strutture		- €
A.1.2	Edilizia		49.027,71 €
A.1.3	Impianti meccanici (termoidraulici, ..)		21.896,08 €
A.1.4	Impianti elettrici e speciali		68.463,16 €
A.1.5	Altro (...)		- €
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	A.2.1 + A.2.2 + A.2.3	4.420,51 €
A.2.1	Oneri della sicurezza per attuazione del PSC a corpo		4.420,51 €
A.2.2	Altro (...)		- €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1 + ... + B.6	29.267,54 €

Determinazione n. 602 in data 23/05/2023

B.1	Spese tecniche	B.1.1 + ... + B.1.5	- €
B.1.1	Progettazione e CSP		- €
B.1.2	Verifica della progettazione		- €
B.1.3	Direzione lavori e CSE		- €
B.1.4	Collaudo (tecnico-amm.vo, statico, tecnico-funzionale degli impianti)		- €
B.1.5	Contributi previdenziali su spese tecniche		- €
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini		- €
B.3	Fondo Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	Vedi calcolo	2.876,15 €
B.4	Spese generali e complementari	B.4.1 + ... + B.4.3	- €
B.4.1	Acquisto di attrezzature e arredi		- €
B.4.2	Spese per allacci		- €
B.4.3	Altri acquisti e servizi non compresi in appalto		- €
B.5	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	B.5.1 + B.5.2 + B.5.3	14.380,75 €
B.5.1	IVA 10% su lavori	10% di A	14.380,75 €
B.5.2	IVA 22% su spese tecniche, generali e complementari	22% di (B.1 + B.2 + B.4)	- €
B.5.3	Altri contributi		- €
B.6	Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)		12.010,64 €
	TOTALE IMPORTO di PROGETTO	A + B	173.075,00 €

RILEVATO che il progetto individua le seguenti categorie dei lavori:

<u>Categoria</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Classif.</u>	<u>Tipo</u>
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	I	Prevalente
OG 1	Edifici civili e industriali	I	Scorporabile
OS 28	Impianti termici e di condizionamento	I	Scorporabile

RILEVATO che con determinazione n. 461 in data 13/04/2023 il Direttore della SC Tecnico ha provveduto a riapprovare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dalla SS Tecnico Patrimoniale, progettista ing. Corrado Benevento, come modificato per effetto dell'applicazione del nuovo prezzario regionale di riferimento;

DATO ATTO che:

Determinazione n. 602 in data 23/05/2023

- in data 23/3/2023 il RUP, con nota prot. 12160/23, ha provveduto a trasmettere a un ulteriore operatore economico, nella fattispecie l'impresa STM IMPIANTI ELETTRICI SRL con sede in Via Volta n. 4, 22063 Cantù (CO) - Partita IVA 03774880136, selezionato a rotazione dall'elenco aperto delle imprese istituito presso la Stazione Appaltante e non invitato alle precedenti procedure, una richiesta di preventivo finalizzato all'eventuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 s.m.i., dei lavori di cui trattasi;
- in data 24/04/2023 l'impresa STM IMPIANTI ELETTRICI SRL ha fatto pervenire il proprio preventivo economico per la realizzazione dei lavori in oggetto secondo il progetto approvato con determinazione n. 461 in data 13/04/2023;
- entro la data 16/05/2023 ore 23:59, a seguito di invito da parte della Stazione Appaltante, l'impresa STM IMPIANTI ELETTRICI SRL ha formalizzato la propria offerta sulla piattaforma SINTEL (procedura n. 168773998) dalla quale si evince che il ribasso proposto è pari a 11,43%; se ne ricavano i seguenti valori economici:

(a)	Importo dei lavori a corpo soggetti a ribasso		139.386,95 €
(b)	Ribasso di aggiudicazione	11,43% di (a)	15.931,93 €
(c)	Importo dei lavori a corpo a seguito di ribasso	(a) - (b)	123.455,02 €
(d)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		4.420,51 €
(e)	Importo complessivo contrattuale (IVA escl.)	(c) + (d)	127.875,53 €
	Importo complessivo contrattuale (IVA incl.)	(e) + 10%	140.663,08 €

CONSIDERATO che l'offerta economica della ditta STM IMPIANTI ELETTRICI SRL sia da ritenersi congrua in quanto il ribasso offerto risulta allineato a quello riscontrato in altre procedure di affidamento di lavori di cui la stazione appaltante ha conoscenza diretta;

VISTA la documentazione presentata dalla ditta STM IMPIANTI ELETTRICI SRL sulla piattaforma SINTEL a corredo dell'offerta e verificatane la completezza formale;

CONSIDERATO che la ditta STM IMPIANTI ELETTRICI SRL è qualificata per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi come si evince dall'attestazione SOA in corso di validità, tenuto conto dei requisiti stabiliti dal Capitolato Speciale di Appalto;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione dell'appalto di lavori in oggetto;

DATO ATTO che, a seguito dell'aggiudicazione, il quadro economico dell'intervento deve essere rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE			
A	IMPORTO LAVORI	A.1 + A.2	127.875,53 €
A.1	Importo dei lavori a corpo post ribasso	A.1.1 +...+ A.1.5	123.455,02 €

Determinazione n. 602 in data 23/05/2023

A.1.1	Strutture		- €
A.1.2	Edilizia		43.423,84 €
A.1.3	Impianti meccanici (termoidraulici, ..)		19.393,36 €
A.1.4	Impianti elettrici e speciali		60.637,82 €
A.1.5	Altro (...)		- €
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	A.2.1 + A.2.2 + A.2.3	4.420,51 €
A.2.1	Oneri della sicurezza per attuazione del PSC a corpo		4.420,51 €
A.2.2	Altro (...)		- €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1 + ... + B.6	45.199,47 €
B.1	Spese tecniche	B.1.1 + ... + B.1.5	- €
B.1.1	Progettazione e CSP		- €
B.1.2	Verifica della progettazione		- €
B.1.3	Direzione lavori e CSE		- €
B.1.4	Collaudo (tecnico-amm.vo, statico, tecnico-funzionale degli impianti)		- €
B.1.5	Contributi previdenziali su spese tecniche		- €
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini		- €
B.3	Fondo Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	Vedi calcolo	2.557,51 €
B.4	Spese generali e complementari	B.4.1 + ... + B.4.3	- €
B.4.1	Acquisto di attrezzature e arredi		- €
B.4.2	Spese per allacci		- €
B.4.3	Altri acquisti e servizi non compresi in appalto		- €
B.5	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	B.5.1 + B.5.2 + B.5.3	12.787,55 €
B.5.1	IVA 10% su lavori	10% di A	12.787,55 €
B.5.2	IVA 22% su spese tecniche, generali e complementari	22% di (B.1 + B.2 + B.4)	- €
B.5.3	Altri contributi		- €
B.6	Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)		13.922,47 €
B.7	Ribasso di aggiudicazione (IVA esclusa)	11,43%	15.931,93 €

Determinazione n. 602 in data 23/05/2023

TOTALE IMPORTO di QUADRO ECONOMICO	A + B	173.075,00 €
---	--------------	---------------------

DATO ATTO che il piano finanziario dell'intervento rimane quello individuato nei precedenti provvedimenti relativi all'oggetto, ovvero:

FONTE DI FINANZIAMENTO	Importo [€]
Finanziamento PNRR INVESTIMENTO M6C1 1.2.2 IMPLEMENTAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT). Assegnazione fondi con DGR17-4952 del 29/04/2022 della Regione Piemonte.  Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	173.075,00
TOTALE PIANO FINANZIARIO	173.075,00

VERIFICATA la disponibilità dei fondi destinati all'intervento nell'autorizzazione di spesa n. 833 - Prog. COTCO predisposta allo scopo dalla SS Contabilità;

CONSIDERATI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

RITENUTO necessario autorizzare il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori, eventualmente anticipata in via d'urgenza sotto le riserve di legge e comunque non appena ne ricorrano i presupposti, visto il rilevante interesse pubblico collegato alla rapida conclusione delle lavorazioni;

DATO ATTO che per la presente procedura è stato acquisito il CIG 9805972017;

RITENUTO infine di confermare, per il presente appalto, la nomina:

- dell'ing. Paolo Andreello, collaboratore tecnico professionale della SS Tecnico Patrimoniale dell'ASL BI, quale Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016;
- dell'ing. Alessia Furno Sola, collaboratore tecnico professionale della SS Tecnico Patrimoniale dell'ASL BI, quale Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell'art. 90 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008;

DATO ATTO che tutta la documentazione del presente procedimento è conservata presso la SC Tecnico per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e che la stessa, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta di uno degli organismi coinvolti nell'attuazione del PNRR;

Determinazione n. 602 in data 23/05/2023

RITENUTO di inserire i necessari aggiornamenti connessi all'adozione del presente provvedimento:

- nella piattaforma di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, sistema "REGIS";
- nella sezione "Amministrazione trasparente – Attuazione misure PNRR" del portale internet aziendale;

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016

D E T E R M I N A:

- 1) di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, l'appalto di lavori in oggetto (procedura SINTEL n. 168773998) alla ditta STM IMPIANTI ELETTRICI SRL con sede in Via Volta n. 4, 22063 Cantù (CO) - Partita IVA 03774880136, alle seguenti condizioni economiche:

- Importo dei lavori a corpo soggetti a ribasso	139.386,95 €
- Ribasso di aggiudicazione (11,43%)	15.931,93 €
- Importo dei lavori a corpo a seguito di ribasso	123.455,02 €
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	4.420,51 €
- Importo complessivo contrattuale (IVA escl.)	127.875,53 €
- Importo complessivo contrattuale (IVA incl.)	140.663,08 €

ed a tutte le ulteriori condizioni stabilite dalla documentazione progettuale e di affidamento da intendersi qui integralmente richiamate;

- 2) di dare atto che l'impegno di spesa collegato alla presente procedura è pari a 140.663,08 €, e che, per la relativa copertura è stata resa disponibile l'autorizzazione di spesa n. 833 - Prog. COTCO, con disponibilità di € 173.075,00 pari al finanziamento assegnato e che risulta pertanto dotata di sufficiente capienza;
- 3) di dare atto che l'intervento è finanziato dall'Unione Europea, programma Next Generation EU, declinato a livello nazionale dal PNRR, linea di investimento M6 C1 1.2.2:



e che l'importo del finanziamento è di 173.075,00 €;

- 4) di dare atto che per la presente procedura è stato acquisito il CIG 9805972017;

Determinazione n. 602 in data 23/05/2023

- 5) di dare atto che la Ditta STM IMPIANTI ELETTRICI SRL, in sede di offerta ha dichiarato che intende subappaltare a terzi parte del contratto, come si evince dal punto D) del DGUE allegato all'offerta di gara; qualora ne ricorrano le condizioni l'ASL BI potrà autorizzare il subappalto, previa richiesta scritta dell'appaltatore, entro il limite previsto e secondo la disciplina vigente in materia;
- 6) di dare atto che, a seguito dell'aggiudicazione, il quadro economico dell'intervento viene rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE			
A	IMPORTO LAVORI	A.1 + A.2	127.875,53 €
A.1	Importo dei lavori a corpo post ribasso	A.1.1 +...+ A.1.5	123.455,02 €
A.1.1	Strutture		- €
A.1.2	Edilizia		43.423,84 €
A.1.3	Impianti meccanici (termoidraulici, ..)		19.393,36 €
A.1.4	Impianti elettrici e speciali		60.637,82 €
A.1.5	Altro (...)		- €
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	A.2.1 + A.2.2 + A.2.3	4.420,51 €
A.2.1	Oneri della sicurezza per attuazione del PSC a corpo		4.420,51 €
A.2.2	Altro (...)		- €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1 + ... + B.6	45.199,47 €
B.1	Spese tecniche	B.1.1 +...+ B.1.5	- €
B.1.1	Progettazione e CSP		- €
B.1.2	Verifica della progettazione		- €
B.1.3	Direzione lavori e CSE		- €
B.1.4	Collaudo (tecnico-amm.vo, statico, tecnico-funzionale degli impianti)		- €
B.1.5	Contributi previdenziali su spese tecniche		- €
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini		- €
B.3	Fondo Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	Vedi calcolo	2.557,51 €
B.4	Spese generali e complementari	B.4.1 + ... + B.4.3	- €
B.4.1	Acquisto di attrezzature e arredi		- €
B.4.2	Spese per allacci		- €
B.4.3	Altri acquisti e servizi non compresi in appalto		- €
B.5	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	B.5.1 + B.5.2 + B.5.3	12.787,55 €
B.5.1	IVA 10% su lavori	10% di A	12.787,55 €

Determinazione n. 602 in data 23/05/2023

B.5.2	IVA 22% su spese tecniche, generali e complementari	22% di (B.1 + B.2 + B.4)	- €
B.5.3	Altri contributi		- €
B.6	Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)		13.922,47 €
B.7	Ribasso di aggiudicazione (IVA esclusa)	11,43%	15.931,93 €
	TOTALE IMPORTO di QUADRO ECONOMICO	A + B	173.075,00 €

- 7) di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è comunque subordinata all'esito positivo dei controlli di legge post aggiudicazione ex art. 32 comma 7) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pena la decadenza del contratto e la revoca dell'affidamento;
- 8) di confermare, per il presente appalto, la nomina:
- dell'ing. Paolo Andreello, collaboratore tecnico professionale della SS Tecnico Patrimoniale dell'ASL BI, quale Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - dell'ing. Alessia Furno Sola, collaboratore tecnico professionale della SS Tecnico Patrimoniale dell'ASL BI, quale Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell'art. 90 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008;
- 9) di dare atto che tutta la documentazione del presente procedimento è conservata presso la SC Tecnico per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, la stessa dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta di uno degli organismi coinvolti nell'attuazione del PNRR;
- 10) di inserire i necessari aggiornamenti connessi all'adozione del presente provvedimento:
- nella piattaforma di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, sistema "REGIS";
 - nella sezione "Amministrazione trasparente – Attuazione misure PNRR" del portale aziendale;
- 11) di dare mandato alla SC Tecnico di provvedere agli adempimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DELLA SC TECNICO

Determinazione n. 602 in data 23/05/2023

IL DIRETTORE

ZETTEL MAURIZIO