

Presso i locali della SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

IL DIRETTORE

ZAMPESE ELVIRA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 22 in data 10/01/2024

OGGETTO: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NELLA MISSIONE 6 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - PNRR - M6C2 - 1.1.1. - CUP C24E22000610001 - "AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI SANITARI E SERVIZI AL CITTADINO" - "SISTEMA PER APPOSIZIONE DELLA FIRMA GRAFOMETRICA DEL PAZIENTE (INCLUSO INTEGRAZIONE CON RDC) E GESTIONE DEL CONSENSO" - CONVENZIONE CONSIP - CIG CONVENZIONE 9030563057 - CIG DERIVATO A02F43F3C5 - DITTA RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA RTI: ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. (MANDATARIA) - TIM S.p.A. - LEONARDO S.p.A. - XENIA REPLY - CONSIG - Consorzio CONSIG SOC. CONS. A R. L. - INMATICA S.p.A. - NUUYTA S.r.l. (MANDANTI) - IMPORTO TOTALE EURO 83.105,73 IVA COMPRESA

Determinazione n. 22 in data 10/01/2024

OGGETTO: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NELLA MISSIONE 6 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - PNRR - M6C2 - 1.1.1. - CUP C24E22000610001 - "AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI SANITARI E SERVIZI AL CITTADINO" - "SISTEMA PER APPOSIZIONE DELLA FIRMA GRAFOMETRICA DEL PAZIENTE (INCLUSO INTEGRAZIONE CON RDC) E GESTIONE DEL CONSENSO" - CONVENZIONE CONSIP - CIG CONVENZIONE 9030563057 - CIG DERIVATO A02F43F3C5 - DITTA RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA RTI: ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. (MANDATARIA) - TIM S.p.A. - LEONARDO S.p.A. - XENIA REPLY - CONSIG - Consorzio CONSIG SOC. CONS. A R. L. - INMATICA S.p.A. - NUVYTA S.r.l. (MANDANTI) - IMPORTO TOTALE EURO 83.105,73 IVA COMPRESA

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi dell'ASL BI di Biella, in particolare dei principi generali contenuti nell'Atto Aziendale 2015;
- ai sensi dell'allegato 3 del regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi dell'A.S.L. BI approvato con deliberazione n. 474 del 21.12.2016, il presente atto non rientra fra quelli da assumersi nella forma di deliberazione;
- con deliberazione n. 316 del 30/7/2018 è stato approvato il regolamento per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 31/5/2017 è stato approvato il Regolamento di disciplina delle competenze dei R.U.P. e dei D.E.C. nei confronti di fornitura di beni e servizi;
- VISTO l'art. 36 del D.Lgs 50 del 18/4/2016;

A seguito dell'istruttoria condotta dalla S.S. Sistemi Informativi si evince quanto segue:

- RILEVATO che nell'anno 2021, l'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica da SARS-CoV-2 adottando il Next Generation EU (NGEU) ovvero un programma di investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, e conseguire una maggiore equità di genere,

Determinazione n. 22 in data 10/01/2024

territoriale e generazionale. Al programma Next Generation EU è associato il seguente logo:



- RILEVATO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR - presentato dall'Italia alla Commissione europea in data 30 Aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 ed approvato il 13 Luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo;
- VISTO il “Contratto Istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome” tra Ministero della Salute e Regione Piemonte del 30 Maggio 2022;
- VISTO il Contratto Istituzionale di Sviluppo “Provvedimento di delega amministrativa per l'attuazione degli interventi tra Regione Piemonte e Azienda Sanitaria Locale di Biella – ASL BI”;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 20 Aprile 2022, n. 1-4892 con oggetto “PNRR Missione 6 “Salute”. Approvazione del Piano Operativo Regionale (P.O.R.)”;
- VISTA la Delibera di Giunta della Regione Piemonte DGR 25-5186 del 14 Giugno 2022 (i cui allegati A, B, C costituiscono parte integrante) con oggetto “PNRR Missione 6 Salute. Ripartizione, ai sensi dell'art.5, comma 1 del contratto istituzionale di sviluppo (CIS), delle attività per l'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), alle Aziende sanitarie regionali, in qualità di soggetti attuatori esterni delegati” in cui si stabilisce altresì la ripartizione economica, relativamente al raggiungimento degli obiettivi del PNRR e PNC, per le attività elencate all'art. 5, comma 1 del contratto istituzionale di sviluppo (CIS) tra Regione Piemonte, in qualità di “soggetto attuatore”, e le Aziende sanitarie pubbliche del SSR, in qualità di “soggetti attuatori esterni delegati” tra cui anche l'ASL della provincia di Biella a cui viene assegnata una ripartizione di Euro 3.834.082;
- VISTO che per nell'ambito della Missione 6 del PNRR, all'ASL BI è stata assegnata, tra l'altro, la realizzazione del progetto “M6.C2 – 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II)” a cui è stato attribuito il CUP C24E22000610001;
- VISTO che per l'intervento “M6.C2 – 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II)” è stata nominata per l'Azienda Sanitaria di Biella, quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento), la Dott.ssa Elvira Zampese Direttore S.C. Amministrazione e Controllo dell'ASL BI con deliberazione del Direttore Generale n. 118 del 16/3/2022;

Determinazione n. 22 in data 10/01/2024

- **VISTA** la scheda di Intervento “M6.C2 – 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II)” predisposta, su indicazioni della Direzione Generale Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della Salute, e validata in data 3 Marzo 2022 e relativa scheda progetto “Digitalizzazione DEA con i finanziamenti del PNRR” di Febbraio 2022. Rilevato inoltre che gli investimenti sono finalizzati a rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario, garantire equità di accesso alle cure, migliorare le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche, promuovere la ricerca e l'innovazione e lo sviluppo di competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale sanitario;
- **VISTO** che tra le varie attività elencate nella scheda di cui sopra è stato contemplato da codesta azienda quella relativa a “Sistema per apposizione della firma grafo metrica del Paziente (incluso integrazione con RDC) e gestione del consenso” i cui interventi consentiranno di migliorare e rendere più efficiente tramite una completa digitalizzazione l'acquisizione dei consensi e la loro firma agli sportelli di accettazione e prenotazione e nei reparti da parte dell'utenza con rilevanti benefici sulla dematerializzazione dei documenti come descritto nel Capitolo 42, Capo III del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale (dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii);
- **RILEVATO** che il supporto, a livello Aziendale, si svolgerà nel percorso di transizione dallo stadio iniziale allo stadio target ed il raccordo con Azienda Zero sarà volto a individuare potenziali “sinergie” di livello regionale;
- **VISTO** che con deliberazione n. 373 del 16/08/2022 il Direttore Generale dell'ASL BI ha provveduto ad approvare il testo del provvedimento di delega amministrativa con cui la Regione Piemonte ha delegato all'ASL BI l'esecuzione e l'attuazione degli interventi specificati nell'Allegato A al provvedimento, finanziati a valere sulle risorse PNRR - missione 6 e ricadenti nella propria competenza, tra i quali è indicato l'intervento oggetto del presente atto. Tale provvedimento di delega è stato successivamente sottoscritto dalle parti;
- **CONSIDERATO** che con vari provvedimenti di organi statali e regionali emanati nel tempo sono state chiarite le “condizionalità” cui sono soggetti gli interventi che ricadono nel PNRR missione 6 e che tali condizionalità si traducono in particolare nell'obbligo di:
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU”, valorizzando l'emblema dell'Unione:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Determinazione n. 22 in data 10/01/2024

- e indicando la specifica fonte finanziaria (PNRR – MISSIONE COMPONENTE INVESTIMENTO);
- garantire che ogni intervento sia coerente con quanto previsto dal DM del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, con quanto indicato nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR di riferimento e con il raggiungimento di eventuali milestone e target associati;
 - garantire che la realizzazione dell'intervento rispetti il principio del "non arrecare danno significativo" all'ambiente (cd. DNSH) così come previsto dal documento "Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" ed il rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging);
 - garantire che l'attuazione del progetto preveda il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili, trasparenza, proporzionalità e pubblicità secondo quanto stabilito dall'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. A tal fine le indicazioni ed i principali riferimenti normativi da considerare, per quanto applicabili, sono contenuti nella circolare n. 9 del 10/2/2022 della Ragioneria Generale dello Stato ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";
 - garantire che l'impegno economico di ogni intervento risulti coerente e compatibile con il piano di finanziamento dell'opera e che ogni spesa rientri tra le tipologie ammissibili secondo la normativa PNRR dando atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 7 del Reg. (UE) n.514/2014, la Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici;
 - garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
 - assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
 - effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'UMPNNR M6-Salute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;

Determinazione n. 22 in data 10/01/2024

- rendicontare gli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del PNRR;
- conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta di uno degli organismi coinvolti nell'attuazione del PNRR;
- presentare, nei tempi e nei modi previsti, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
- rispettare l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico messo a disposizione, dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell'intervento, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241;
- comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati al singolo intervento con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
- contribuire al raggiungimento dei milestone e target associati alla Misura e fornire, su richiesta dell'UMPNNR M6-Salute, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;

CONSIDERATO che di tali impegni, sopra citati, è stato richiesto alle amministrazioni attuatrici di dare esplicita menzione nei vari provvedimenti;

VISTA la ricognizione effettuata ai fini dell'accertamento del rispetto delle condizionalità previste dal PNRR per gli interventi nella sfera di competenza della S.S. Sistemi Informativi ricadenti nella Missione 6 del PNRR, tra i quali figurano anche gli interventi evidenziati nell'oggetto del presente provvedimento, e che, a seguito di tale ricognizione, è stata accertata la presenza dei necessari elementi formali e sostanziali finalizzati al rispetto delle condizionalità previste dal PNRR sintetizzate nei punti riportati nelle premesse del citato provvedimento;

DATO ATTO che:

L'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26 (in seguito parzialmente modificata dall'art. 1 della L.R. n. 2 del 25 marzo 2022) ha previsto l'istituzione dell'Azienda Sanitaria Zero, quale Ente del Servizio Sanitario Regionale dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, con la finalità di promuovere forme di aggregazione funzionale dei servizi sanitari e operativi di supporto a valenza regionale;

Con D.P.G.R. n. 9 del 18/2/2022 è stata costituita, ai sensi e per gli effetti della citata legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26, l'Azienda Zero;

Con D.G.R. Piemonte del 18.11.2022, n. 18-5976 ad oggetto: "PNRR - Missione 6. Attribuzione ad Azienda Zero attività di progettazione tecnica e stesura piano dei fabbisogni, condizioni particolari di fornitura e individuazione del contraente per la realizzazione dei sotto-interventi a

Determinazione n. 22 in data 10/01/2024

rilevanza regionale previsti nell'intervento 1.1.1, 2 Missione. 6, Digitalizzazione delle strutture ospedaliere DEA di I e II liv. Parziale modifica DGR N.25-5186 del 14/06/2022" venivano individuate sia le attività sia gli importi oggetto della delega (Euro 850.000,00 complessivi) di cui Euro 83.272,00 per il "Sistema per apposizione della firma grafometrica del Paziente (incluso integrazione con RDC) e gestione del consenso";

L'ASL Biella con nota prot. n. 23547/22 del 11.08.2022 forniva delega per l'attuazione degli interventi di carattere regionale per l'intervento del PNRR M6C2-1.1.1 ad Azienda Zero per le attività richiamate al punto precedente;

Azienda Zero in data 02.11.2023 con successiva comunicazione, anche su richiesta della Regione Piemonte, comunicava l'aggiornamento a tale data degli importi contrattualizzati, da contrattualizzare e le economie residue per i progetti gestiti in delega, da cui si evince che per il progetto in epigrafe "Sistema per apposizione della firma grafometrica del Paziente (incluso integrazione con RDC) e gestione del consenso" è stimato un importo di Euro 83.272,00;

Con posta elettronica certificata del 20.11.2023 la S.C. Sistema Informativo di Azienda Zero trasmetteva il Piano dei Fabbisogni per l'adesione all'Accordo Quadro "AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi Sanitari e servizi al Cittadino» per Sistema per apposizione della firma grafometrica del Paziente (incluso integrazione con RDC) e gestione del consenso" - Sigef 2365 - Lotto 3 – Piattaforme applicative, portali e app - NORD;

L'ASL BI di Biella tramite il portale Consip-MEPA in data 27.11.2023 con ordine n. 7517045 proponeva il Piano dei Fabbisogni a cui seguiva il Piano Operativo;

l'ASL BI di Biella valutata sia l'aderenza tecnica con il Piano dei Fabbisogni sia quella economica con le risorse stanziare per la presente attività, in data 22.12.2023 con ordine n. 7567483 richiedeva la fornitura e proponeva il contratto esecutivo che successivamente veniva sottoscritto dalle parti;

PER UN IMPORTO DI EURO 68.119,45 IVA ESCLUSA;

VISTO che tra i contratti utilizzabili per il PNRR, è attiva sulla piattaforma Consip-MePA la Convenzione Consip "SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi Sanitari e servizi al Cittadino»" – Codice SIGEF ID 2365 Lotto 3 - Piattaforme applicative, portali e app - NORD per cui è possibile agire in modalità "ordine diretto" al fine di approvvigionare:

Determinazione n. 22 in data 10/01/2024

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	(MEV) - Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti	202,35	192 (gg/team ottimale)	38851,20 €	22,00
2	(PP) - Configurazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso	201,85	145 (gg/team ottimale)	29268,25 €	22,00

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 68.119,45 IVA ESCLUSA;

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento di Euro 68.119,45 Iva esclusa trovano copertura nel budget 2023 – Progetto “PARCO” – Autorizzazione 870 – Sub 6 “Sistema e strumentazione per apposizione della firma grafometrica del Paziente (incluso integrazione con RDC)” – Conto Economico 03.10.11.01 “Servizi Elaborazione Dati” – Centro di Costo C00109 “Sistemi Informativi”;

DATO ATTO infine che, in esecuzione del Regolamento aziendale per la ripartizione del fondo di incentivazione di cui all' art. 113 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, approvato con deliberazione del Commissario n. 331 del 10/08/2018, e successivamente aggiornato con deliberazione del Commissario n. 498 del 22/11/2019, verrà accantonato in apposito fondo l'importo pari a Euro 681,19;

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016:

- nella piattaforma di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, sistema “REGIS”;
- nella sezione “Amministrazione trasparente – Attuazione misure PNRR” del portale internet aziendale;

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016 e assunta la correttezza del processo istruttorio della S.S. Sistemi Informativi

Determinazione n. 22 in data 10/01/2024

DETERMINA:

- 1) di aderire alla Convenzione Consip “SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi Sanitari e Servizi al Cittadino»” - Codice SIGEF ID 2365 lotto 3 e di affidare al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa RTI: ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. (MANDATARIA) - TIM S.P.A. - LEONARDO S.P.A. - XENIA REPLY - CONSORZIO CONSIS SOC. CONS. A R. L.- INMATICA S.P.A. - NUVYTA S.R.L. (MANDANTI) la fornitura dei seguenti servizi:

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	(MEV) - Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti	202,35	192 (gg/team ottimale)	38851,20 €	22,00
2	(PP) - Configurazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso	201,85	145 (gg/team ottimale)	29268,25 €	22,00

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 83.105,73 IVA INCLUSA;

- 2) Gli oneri derivanti dal presente provvedimento di Euro 83.105,73 Iva inclusa trovano copertura nel budget 2023 – Progetto “PARCO” – Autorizzazione 870 – Sub 6 “Sistema e strumentazione per apposizione della firma grafometrica del Paziente (incluso integrazione con RDC)” – Conto Economico 03.10.11.01 “Servizi Elaborazione Dati” – Centro di Costo C00109 “Sistemi Informativi”;
- 3) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo Dr.ssa Elvira Zampese della ASL BI Biella ed il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è il Dott. Sergio RISSO di Azienda Zero – Regione Piemonte;
- 4) Di dare atto che, in esecuzione del Regolamento aziendale per la ripartizione del fondo di incentivazione di cui all’ art. 113 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, approvato con deliberazione del Commissario n. 331 del 10/08/2018, e successivamente aggiornato con deliberazione del Commissario n. 498 del 22/11/2019, viene accantonato in apposito fondo l’importo pari a Euro 681,19;

Determinazione n. 22 in data 10/01/2024

- 5) Di trasmettere il presente atto all'Azienda Zero della Regione Piemonte per gli adempimenti di competenza;
- 6) Di provvedere agli adempimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DELLA SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Determinazione n. 22 in data 10/01/2024

IL DIRETTORE
ZAMPESE ELVIRA